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CHAPITRE I - GENERALITES

Article 2 - Définition

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres fixe, dans le cadre du CCAG et du CCTG, les
conditions particuli¢res d’exécution des travaux d’éclairage public rue des Alliés a EPFIG.

Le représentant du pouvoir adjudicateur étant Monsieur le Maire de la Commune d’EPFIG.

Le Maitre d'Oeuvre, accrédit¢é par le Maitre d'Ouvrage, est le Bureau d’Etudes B.E.R.EST
B.P. 30012 - 8 rue Girlenhirsch 67401 ILLKIRCH CEDEX.

Le comptable assignataire est Monsieur le Trésorier de BARR.

Article 4 — Pieces contractuelles

4.1. Ordre de priorité
- I’acte d’engagement et ses éventuelles annexes,
- le présent cahier des Charges Administratives Particuliéres (CCAP) et ses éventuelles annexes,
- le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux (si le CCTP du marché le prévoit),
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes,
- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), arréte du 8 septembre 2009,
- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG),
- le bordereau des prix,
- le devis quantitatif et estimatif.
Le CCAG et le CCTG ne sont pas joints au marche.

En cas de contradiction entre ces documents, I'ordre de priorité sera I'ordre indiqué ci-dessus.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Acrticle 10 — Contenu et caractére des prix

Article 10-4 — Variation des prix
Elle sera faite en respectant les clauses ci-apres :

Travaux a prix fermes, non révisables et non actualisables :

Il s'agit de travaux réalisés dans une durée totale (délai compris entre la date d'établissement des prix et
I'achévement des travaux) est inférieure ou égale a 12 mois.
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Travaux a prix révisables :

Ce sont des travaux exécutés au-dela de la période de 12 mois.

La révision s'effectuera comme suit :

- aucune actualisation possible

- suppression de toute notion de produits dérogatoires

- introduction d'une partie fixe a 0,15.
La révision sera faite en utilisant I'index national | :
TP 01 index général TP
La formule se présentera donc comme suit :

Pn=Po (0,15 + 0,85 In/lo)

dans laquelle :
Pn = prix H.T. au mois d’exécution des travaux
Po = prix H.T. en valeur du mois d’établissement des prix
In = index de référence du mois d’exécution des travaux
lo = index de référence du mois d’établissement des prix
Remarques :
La partie sollicitant le bénéfice de la révision des prix devra prendre toute mesure pour apporter au Maitre d'Oeuvre la
preuve que les travaux ont bien été exécutés au cours de la période considérée, notamment en prenant toute disposition
pour permettre la vérification contradictoire de l'avancement des travaux a l'aide de constats et de projets de décomptes

datés. A défaut, le Maitre d'Oeuvre aura la faculté de retenir toute autre date.

La valeur de base des parameétres affectés de I'index "O" est celle publiée ou a publier, valable au mois d'établissement
des prix et la valeur finale, celle publiée ou a publier valable au mois (ou période) d'exécution.

Le maitre d’ouvrage s’engage a mandater toutes les situations intermédiaires ainsi que les décomptes définitifs dans un
délai ne dépassant pas les 5 jours ouvrés des réception de la facture, moyennant un escompte de 2 %.

CHAPITRE |1l - DELAIS

Article 19 — Fixation et prolongation des délais

19.1. Délais d’exécution
Le délai d’exécution pourra étre fractionné selon les divers ordres de service.

Le délai contractuel d’exécution maximum des travaux est fixé dans 1’acte d’engagement. Le titulaire peut
indiquer dans I’acte d’engagement, un délai inférieur.

Le délai d’exécution du marché ne comprend pas la période de préparation définie a 1’article 28.1.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de
service précise la date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date fixée
par ordre de service pour le début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois a celle de la
notification du marché.
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Si les documents particuliers du marché fixent au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour
I’achévement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché
fixent en méme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de
service pour commencer les travaux doit étre antérieure a cette derniére date limite.

Article 20 — Pénalités, primes et retenues

En cas de retard imputable au titulaire dans 1’exécution des travaux, qu’il s’agisse de I’ensemble du marché ou
d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué une
pénalité journaliére de 1.000,00 € H.T. du montant hors taxes de 1’ensemble du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-a-dire du
marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, il est évalué a partir des prix
initiaux du marché hors TVA définis a I’article 13.1.1.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de 1’exploitation de 1’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus a
I’article 46.1.

Les dispositions des deux alinéas qui précedent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les
documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties
d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant 1’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés
dans le marché.

Une fois le montant des pénalités déterming, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au
marché leur est appliquée dans les conditions prévues a I’article 13.2.1.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des
primes.

Le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités
sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans I’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans
que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a I’égard des autres
entrepreneurs.

Pour les absences aux réunions de chantier auxquelles il aura été convoqué, le titulaire se verra appliquer, sauf
cas d’empéchement majeur, une pénalité de 150,- € HT.

En cas de prise d’une communication téléphonique, non imputable au chantier, en cours des réunions de
chantier, le titulaire se verra appliquer une pénalité sans procédure de mise en demeure préalable de 15,- € HT
par unité de communication.

Le projet de décompte final sera obligatoirement accompagné des dossiers de récolement et du D.1.U.O. En cas

de non présentation de ces documents avec le décompte final, une pénalité de 200,- € HT sera appliquée par
jour de retard.

CHAPITRE IV - REALISATION DES OUVRAGES

Article 21 — Provenance des matériaux et produits
La fourniture de tous les matériaux incombe exclusivement au titulaire.

Les matériaux, les produits et leurs accessoires destinés a I'exécution des travaux auront une provenance : de
fournisseurs, carrieres et fabricants agréés par le Maitre d'ceuvre et le représentant du pouvoir adjudicateur.
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Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages, doivent étre agréés par le
Maitre d'ccuvre. A cet effet, dans la quinzaine qui suit le jour de la notification du marché, le titulaire doit
indiquer par écrit au Maitre d'ceuvre, l'origine, le lieu de fabrication, le type ou la qualité de ces fournitures et
matériaux, le Maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 15 jours a compter de la réception de la lettre du titulaire
pour refuser éventuellement ses propositions.

Le titulaire, en tout état de cause, reste seul responsable auprés du représentant du pouvoir adjudicateur. Il lui
appartient de s'assurer auprés des fabricants qu'ils acceptent les prescriptions du présent C.C.A.P. tant en ce qui
concerne la qualité des fournitures et matériaux que les conditions du contrdle et des essais.

Article 27 — Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

Le Maitre d'ceuvre remet gratuitement au titulaire les piéces essentielles du projet ayant servi de base a lI'appel a
la concurrence (tracé en plan, profil en long, etc...).

Si ces pieces comportent des indications concernant les emplacements probables des canalisations et ouvrages
annexes connus (eau, assainissement, cables souterrains), il appartient néanmoins au titulaire d'en rechercher les
emplacements exacts auprés des services intéressés. Si les plans communiqués au titulaire par les services
gestionnaires des réseaux et ouvrages précités comportant a ce sujet des renseignements erronés, la
responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur ou du Maitre d'ccuvre n'est pas engagée.

Le piquetage et le nivellement sont effectués conformément au C.C.T.G. Le Maitre d'ccuvre effectue la
reconnaissance sur place des ouvrages projetés et donne au titulaire les directives pour I'implantation et le
piquetage. Le titulaire fournit le personnel, les piquets correctement marqués, les cordeaux et tous les outils
nécessaires aux opérations de piquetage. Le titulaire effectue le piquetage et le nivellement définitifs. Au cours
de ce nivellement, il doit, en partant d'un repére indiqué par le Maitre d'ceuvre et situé a proximité des
ouvrages, fixer le long du tracé la cote des repéres provisoires aussi nombreux qu'il est nécessaire pour la bonne
exécution des travaux. Le nivellement et le piquetage définitifs doivent étre terminés et leur résultat
communiqué au Maitre d'ccuvre au plus tard quinze jours aprés la reconnaissance sur place précisée plus haut.
Il est expressément indiqué que le titulaire a la responsabilité des erreurs matérielles de nivellement.

Préalablement a toute exécution de travaux, le titulaire devra s’assurer de I’accord du Maitre d’ccuvre et du
représentant du pouvoir adjudicateur pour le piquetage et le nivellement.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de
besoin.

Acrticle 28 — Préparation des travaux

28.1. Période de préparation
Une période de préparation pendant laquelle, avant I’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires
doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre établis est
prévue. Cette période n’est pas incluse dans le délai d’exécution du marché et a une durée de 1 (un) mois.
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Article 51 — Liste recapitulative des dérogations au CCAG

Les dispositions du présent CCAP viennent déroger certains articles du CCAG et notamment les articles

CHAPITRE VII - DIFFERENDS ET LITIGES

suivants :

Avrticle du CCAP Déroge a I’article du CCAG
Avrticle 2 Avrticle 2
Article 4.1 Avrticle 4.1
Article 10.4 Avrticle 10.4
Article 19.1 Article 19.1
Acrticle 20 Avrticle 20
Article 21 Avrticle 21
Article 27 Article 27
Acrticle 28.1 Avrticle 28.1
Article 51 Avrticle 51

Avance forfaitaire

Une avance sera accordée au titulaire du marcheé si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le montant de I’avance versée au titulaire sera diminué du montant des éventuelles avances a verser aux sous-
traitants en ayant fait la demande.

Le versement de I’avance interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la réception par le mandataire du
maitre d’ouvrage de la garantie a premiére demande d’un montant égal a I’avance.

Le remboursement de I’avance se fera par précompte sur les sommes dues au titulaire, dés que le montant des
prestations exécutees atteindra 65 % du montant toutes taxes comprises du marché, et cela sur la totalité des
sommes dues jusqu’a la hauteur du montant de I’avance.

Cautionnement — Retenue de garantie

Délai de paiement :
L’exécution du présent marché donne lieu a la constitution d’une retenue de garantie prélevée sur les
décomptes présentés par 1I’entreprise. Son taux est de cingq pour cent.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande.
LU ET ACCEPTE A, LE

CACHET DE L'ENTREPRISE : L'ENTREPRENEUR :
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