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1. Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 

 
Source : CartoExplorer 3 
 

1.2. Image aérienne 

 
Source : www.googlemap.fr 
 

Site étudié 

Site étudié 
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2. Contexte de l’étude 

2.1. Données générales 

 Généralités 

Nom de l’opération : Lotissement 
Localisation / adresse : Domaine Heckengarten 
Commune : ZELLWILLER (67) 
Code postal :  67140 
Demandeur de la mission : Commune de Zellwiller 
Client : Commune de Zellwiller 
 

 Intervenants 

Maître d’ouvrage : Commune de Zellwiller 
 

 Documents communiqués 

N° Document Echelle Origine / référence Indice Date 

1 

Plan parcellaire du futur 
lotissement avec implantation 
des sondages demandés, et 
cotes altimétriques 

1/ 500 Cabinet Andress / 20/01/2021 

 
 

2.2. Description du site 

 Topographie, occupation du site et avoisinants 

Le site est implanté au Nord-est de la commune de Zellwiller (lieu-dit « Domaine 
Heckengarten »). Il s’agit d’un pré voisin des dernières maisons du village. 
 
 
Le site concerné par les investigations est relativement plat. Son altitude est de 159.7 m à 
159.40 IGN69 d’après le plan transmis. 
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 Contexte géotechnique, hydrogéologique et sismique 

D’après notre expérience locale et la carte géologique de SELESTAT à l’échelle 1/50000ème, le 
site serait constitué des formations suivantes de haut en bas, sous d’éventuels remblais 
d’aménagement et une faible épaisseur de terre végétale : 

• des alluvions de l’Ill et de l’Andlau, 

• des accumulations fluviatiles du Würm. 
 

 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les alluvions sont le siège d’une nappe dont le toit se 
situerait, en période de moyennes eaux, à une cote altimétrique de 159 m IGN69 d’après 
l’APRONA (cf. carte ci-dessous) : 
 

 
 

Site étudié 
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Par ailleurs, des circulations d’eau ponctuelles ne sont pas exclues au sein des formations 
superficielles. 
 
D’autre part, d’après le site « www.infoterre.brgm.fr », le terrain étudié présenterait un aléa 
« faible » vis-à-vis du phénomène de retrait / gonflement des argiles (cf. extrait de carte ci-
dessous) : 
 

 
 
Pour les bâtiments à « risque normal », le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 
du 22/10/2010 modifié le 15/09/2014) est applicable. Le site étudié est classé en zone de 
sismicité 3 (aléa modéré). 
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2.3. Caractéristiques de l’avant-projet 

 Description du projet de lotissement 

 
D’après les documents transmis, le projet est un lotissement de 12 lots, pour des maisons avec 
au Nord, le prolongement de la voie sur le chemin communal n°163 (sur 120 m environ) et la 
création d’une voirie centrale en forme de U (sur 120 m environ). 

 

Il est également prévu une noue de rétention - infiltration des eaux pluviales, en limite Sud de 
parcelle. Son niveau bas serait à la cote 158.20 NGF, d’après le cabinet Andress. 

 

 
 

 

 Terrassements prévus 

A notre connaissance, il n’est pas prévu de terrassements autres que le simple reprofilage du 
terrain (+/- 0,3 m), un terrassement en déblais sur 0.8 m pour les voiries et un terrassement en 
déblais de l’ordre de 1.5 m pour la noue. 
 
 

Noue d’infiltration 
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 Voiries 

 lotissement 

Le projet est un lotissement de 12 lots (mission G1 avec les Principes Généraux de 
Construction). 
 

 Voiries 

 
Le projet comprend la réalisation de voiries, de parkings. 
 
Les trafics envisagés ne nous ont pas été communiqués. A ce titre, nus avons considéré les 
 hypothèses de trafics suivants  : 

• voirie principale (rue Nord) :  10 à 30 poids lourds par jour et par voie de circulation, 

• voirie de desserte :  1 poids lourd par jour et par voie de circulation. 
 
Il conviendra impérativement de vérifier ces hypothèses et de revoir nos conclusions en cas de 
modifications. 
 

2.4. Mission Ginger CEBTP 

La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat n° EST2.L.109.  
 
Il s’agit d’une étude géotechnique préalable (G1 PGC) pour les maisons et pour les voiries 
d’une étude géotechnique de conception (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de 
novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du 
niveau d’avancement du projet, notre mission s’intègre dans la phase Avant-projet (G2 AVP).  
 
La mission comprend, conformément au contrat et à la Norme NF P 94-500 de Novembre 
2013 les prestations suivantes : 
 
La définition du contexte géotechnique : 

• Faire une première approche d’un modèle géologique   

• Etudier les différents risques naturels identifiés 

• Faire une première approche d’un modèle hydrogéologique (niveaux d’eaux et 
relevés piézométriques dans le temps, ordres de grandeur des perméabilités 
locales, interprétation en termes de nappes et aquifères).  

• la disposition vis à vis des avoisinants et des ouvrages situés dans la Zone 
d’Influence Géotechnique (ZIG), 

• Qualifier le risque de liquéfaction sous séisme, 
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• Faire une première estimation des caractéristiques géotechniques importantes 
et des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de la faisabilité, 

• Les principes de construction envisageables pour les maisons (G1PGC), 

• Définir les structures de voiries (G2AVP). Faire une première approche : 

• De la classe de la plateforme (PST AR) 

• De la couche de forme 

• Déterminer les traitements envisageables du sol support (pour les sols 
concernés) 

• Donner le principe général de drainage de la plateforme. 
 
 
Il convient de rappeler que notre étude géotechnique de conception (G2) phase Avant-projet 
(G2 AVP) s’inscrit dans le cadre définit par la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 qui 
précise que la phase Avant-projet : 

• contribue à la mise au point de l’AVP ou de l’APD de l’ouvrage pour la part des 
ouvrages géotechniques, 

• elle peut compléter le modèle géologique et le contexte géotechnique, 

• elle définit les hypothèses géotechniques à prendre en compte à ce stade et les 
principes de constructions des ouvrages géotechniques (voiries, dispositions 
générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), 

• elle fournit une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique 
(voiries) , une première approche des quantités et conclut sur la pertinence 
d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des 
risques géotechniques. 

• Elle définit, le cas échéant, un programme d’investigations géotechniques 
spécifiques.   

 
 
Les résultats de la mission G2 phase AVP, réalisée au stade de l’Avant-Projet, si cette mission 
n’est pas suivie d’une mission G2 phase PRO, ne peuvent pas être utilisés dans un DCE 
(Document de Consultation des Entreprises). 
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3. Investigations géotechniques 

3.1. Préambule 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par le maître d’ouvrage lors de la 
consultation, dans l’appel d’offre. 
 
Ces investigations ont toutes été réalisées. 
 
 

3.2. Implantation et nivellement 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2.  
 
L’implantation des sondages a été adaptée en raison de l’existence de réseaux enterrés en 
partie Nord du site. 
 
Les altitudes des têtes de sondages ont été estimées d’après le plan topographique qui nous a 
été transmis (cf. Paragraphe 2.1). 
 
 

3.3. Sondages, essais et mesures in situ 

 

 Investigations in situ 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 

Type de sondage Quantité Noms Prof. / TN Altitude NGF 

Sondage destructif avec enregistrement des 
paramètres en continu et prélèvement de cuttings 
Exécution d’essais pressiométriques. 
Norme NF P94-110-1 
 

3 
SP1 
SP2 
SP3 

6.0 
6.0 
6.0 

159.7 
159.5 
159.5 

13   
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Type de sondage Quantité Noms Prof. / TN Altitude NGF 

Puits à la pelle hydraulique, à la mini-pelle ou au 
tractopelle 

10 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
F10 

3.10 
3.00 
2.70 
2.90 
1.00 
2.70 
3.20 
2.80 
2.50 
0.80 

159.40 
159.60 
159.40 
159.55 
159.30 
159.55 
159.55 
159.45 
159.50 
159.50 

Essai au pénétromètre dynamique type DPSH-B 
Norme NF EN ISO 22476-2 

6 

PN1 
PN2 
PN3 
PN4 
PN5 
PN6 

159.4 
159.6 
159.4 
159.4 
159.5 
159.55 

3.00 
3.20 
3.00 
4.00 
3.00 
3.20 

 
La profondeur des sondages est conforme par rapport à celle définie au contrat. 
 
Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentés en annexes 3, 4, et 5, où l’on 
trouvera en particulier les renseignements décrits ci-après : 
 

• Sondages semi-destructifs à la tarière continue : 
• coupe des sols, 
• formations géologiques correspondantes, 
• courbes de pénétration donnant la vitesse de progression de l’outil (m/h). 

 

• Puits de reconnaissance à la pelle : 
• coupe détaillée des sols, 
• tenue des fouilles, 
• prélèvements d’échantillons intacts et/ou remaniés, 
• photographies de la fouille et des sols extraits. 

 

• Essais pressiométriques : 
• Module pressiométrique :  EM (MPa), 
• Pression limite nette :  pl* (MPa), 
• Pression de fluage nette  pf* (MPa), 
• Rapport EM/pl*. 
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• Essais au pénétromètre dynamique type DPSH-B : 
• diagramme donnant la résistance dynamique qd en fonction de la profondeur et 

calculée selon la formule des Hollandais. 
 
 
Nota 1 : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations 
complémentaires dont les niveaux d’eau éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents 
de forage, etc… 
 
 

 Essais de perméabilité in situ 

Les essais suivants ont été réalisés : 

Type d’essai de perméabilité in situ Dénomination Prof. / TN 

Essai Matsuo 

F7 
F8 
F9 

F10 

3.20 
2.80 
2.50 
0.90 

 

 Piézométrie 

Les équipements suivants ont été mis en place : 

Equipement piézométrique Sondage de référence Prof. / TN 

Tube piézométrique définitif à tube ouvert 
Norme NF P94-157-1 

SP3 5.0 

 
Les relevés des niveaux d’eau effectués ainsi que le détail des équipements mis en place sont 
indiqués sur les coupes de forage correspondantes. 
 

3.4. Essais en laboratoire 

Les essais suivants ont été réalisés : 

Identification des sols Nombre Norme 

Classification des sols (GTR) 2 NF P11-300 

 
 
  



Ginger CEBTP - Agence de Strasbourg 
Affaire : ZELLWILLER (67) - Lotissement 

 
 
 

 
 

Dossier : EST2.L.111 Indice 1 du 30/06/2021 Page 15/28 

 

 
E160-2 version 4 

du 23/11/2020 
 

4. Synthèse des investigations 

4.1. Modèle géologique général 

Cette synthèse devra être confirmée dans la mission d’étude géotechnique de 
conception G2 AVP pour les maisons 
 

 Lithologie 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu’il était 
au moment de la reconnaissance. 
 
L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la 
coupe géotechnique schématique suivante : 
 
Formation n°1 : terre végétale et des remblais limono-graveleux, avec des débris de 
briques, de béton 
Epaisseur : 0.20 m environ terre végétale, et plus de 1.0 m de profondeur en F5 (refus de 
creusement) à 1.60 m en F6. 
 
Pour les sables et graviers limoneux, rencontrés en F6 
Profondeur : jusqu’à la base de la reconnaissance F6 (2.7 m). Il est possible qu’il s’agisse de 
remblais du réseau d’assainissement voisin. 
 
 
Formation n°2 : des limons argileux bruns,  
Profondeur : de 0.70 à 1.0 m, 
 
Formation n°3 : des limons argileux beiges, beiges-gris avec des passées sableuses 
(fouille F4 de 1 à 1.5 m de profondeur, fouille F1 de 2.1 à 2.8 m de profondeur, Fouille F7 
de 0.65 à 1.20 m de profondeur et F8 de 0.5 à 0.8 m de profondeur) 
Profondeur : de 3.20 à 3.50 m, 
 
Formation n°4 : des limons sableux gris clair devenant de plus en plus dense avec la 
profondeur 
Profondeur : jusqu’à la base des reconnaissances pressiométriques (6.0 m) 
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   pl* EM 

Formation / type de 
sol 

Nombre 
d'essais 

qd en 
MPa Min Max Moy Min Max Moyen 

1 – Terre végétale et 
remblais   / /              

2 – limons argileux 
bruns  /  2 à 3             

3 – Limons argileux 
beiges- gris  7 1.5 à 9  0.40  0.72  0.54  2.9 5.9   4.0 

4a – Limons sableux 
gris 3 / 0.3 0.71 0.58 2.4 9.7 6.0 

4b – Limons sableux 
gris 3 / 3.28 4.35 3.6 40.5 63.3 50.7 

 
Remarques : 

• nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales 
et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la 
surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les 
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non 
absolu ; 

• les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », la 
géologie des terrains ainsi que les limites de couches sont interprétées ou extrapolées 
à partir des diagrammes et notamment des valeurs de compacité du sol. La nature des 
terrains et leur compacité devront, par conséquent, être confirmées lors des travaux. 

 

 Caractéristiques physiques des sols 

Les résultats de ces essais sont synthétisés ci-après. 
 
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d’identification sur matériaux 
: 

 
 

Référence 
échantillon Formation / type de sol  

Prof. (m) 
échantillon W (%) VBS 

Limites d’Atterberg Tamisat 
< 80 µm 

Classe 
G.T.R. Wl Ip 

F8 
2 – passée sablo-
limoneuse 0.5 – 0.8 13.3 0.78 / / 22.3 B5 

F1 
2 – Limon argileux beige 
orangé 0.7 – 2.1  23.9 / 26 3 97.0 A1 
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Compte tenu de ces valeurs, ces matériaux peuvent être positionnés sur le diagramme de 
Casagrande comme ci-dessous : 

 

   
 

Les limons argileux beiges sont peu sensibles au retrait-gonflement. De plus avec une fraction 
de particules fines importante, ils sont très gélifs. Des dispositions vis-à-vis du gel devront donc 
être prises. 
 
D’après le guide technique GTI 4-1 de l’IFSTTAR, nous sommes en présence d’un sol 
présentant un risque faible de retrait-gonflement. 
 

 
 
  

F1 
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4.2. Contexte hydrogéologique général 

 Piézométrie, niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau relevés ont été rencontrés à une profondeur comprise entre 3.0 et 3.5 m au 
moment des investigations (mai 2021). Ces profondeurs correspondent à une côte altimétrique 
comprise entre 156.0 et 156.5 m NGF. 
Les niveaux d’eau relevés correspondent à une mesure ponctuelle réalisée au moment des 
investigations (mai 2021).  
 
Pour mieux préciser ce niveau, il conviendra d’effectuer un suivi piézométrique basé sur des 
mesures en continu ou périodiques (une fois tous les mois) du niveau d’eau dans le piézomètre 
mis en place dans le sondage SP3, sur une durée d’au moins un an. 
 
L’étude du contexte hydrogéologique ne fait pas partie de la présente mission et doit faire l’objet 
d’une mission spécifique complémentaire (cf. annexe A1 de la norme NFP 94-500). 
 
 

 Interprétation en termes de nappes 

 
Nous sommes en présence d’une nappe alluviale en liaison avec l’Andlau . 
 
Dans le cas de maisons avec des parties enterrées, les caractéristiques de cette nappe doivent 
faire l’objet d’une étude spécifique afin de connaitre les niveaux d’eau caractéristiques (NPHE, 
EB, EH, EE…) et le débit qui peut être important. 
 

 Perméabilité 

Afin d’estimer l’ordre de grandeur de la perméabilité des terrains en place, des essais de 
perméabilité relatifs aux normes ISO 22282-2 à 6, adaptés au site et au projet, ont été réalisés. 
Les résultats de ces essais de perméabilité sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Formation Nature du sol 
Profondeur 

de l’essai 

Coefficient de perméabilité K 

m/s mm/h 

3 Argiles limoneuses beiges (F9) 2.50 1.1 x 10-6 4.0 

3 Argiles limoneuses beiges (F7) 3.20 6 x 10-7 2.1 

3 Argiles limoneuses beiges (F8) 2.80 1.1 x 10-6 4.0 

2 Limon argileux bruns (F10) 0.90 1.0 x 10-6 3.6 
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Les mesures de perméabilités sont faibles. Les sols ne sont pas propices à l’infiltration. 
 

 Inondabilité 

D’après les données issues du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière : 
www.inondationsnappes.fr ou http://cartorisque.prim.net), la parcelle présente une sensibilité 
« forte  » aux risques d’inondations par remontée de la nappe. Le site peut donc être inondé en 
période de crue. 
 

  
 
Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans 
les documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc 
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et 
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude 
géotechnique. 
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4.3. Risques naturels 

 Risque sismique – données parasismiques réglementaires 

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), les principales données 
parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées dans le 
cadre de cette étude et présentées dans les paragraphes précédents, figurent dans le tableau 
ci-dessous : 

Zone de sismicité 3 

Type de sol D 

Paramètre de sol S 1.6 

 
 

 Liquéfaction 

Les reconnaissances réalisées dans le cadre de ce projet ne permettent pas de statuer sur le 
risque de liquéfaction.  
 

 Radon 

Le radon est un gaz radioactif, inodore, incolore et inerte chimiquement, présent naturellement 
dans la croute terrestre dont l'activité radiologique est mesurée en becquerels par mètre cube 
(Bq/m3).  
 
Le code de la santé publique et de l’environnement intègre désormais le radon en tant que 
risque naturel dans l’information préventive du public et des travailleurs. Pour certains 
ouvrages, des dispositions doivent être prises à toutes les phases de la vie d’un ouvrage si la 
commune est concernée par le risque radon (bâtiment existant, réhabilitation, vente).   
 
Le potentiel radon à l’échelle communale est défini par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (www.irsn.fr).  Le terrain situé dans la commune de Zellwiller présente un potentiel 
radon de catégorie 1.  
 
Les dispositions ne font pas partie de notre mission et sont à prendre par les concepteurs du 
projet.  
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5. Principes généraux de construction en phase avant-projet 

5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation 

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-
dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 
 

Contexte géologique et géotechnique : 
 

Le site est caractérisé par : 

• la présence de terre végétale / remblais avec graves (formation n°0) sur environ 0.20 
cm d’épaisseur (terre végétale), à >1.60 m pour les remblais. 

• des limons argileux bruns (formation n°2) jusqu’à 0.7 à 1.0 m de profondeur, 
• des limons argileux beiges, beiges-gris avec des passées sableuses jusqu’à environ 

3.50 m de profondeur. Ces sols sont très peu perméables. 

• des limons sableux gris clair devenant de plus en plus dense avec la profondeur, 
• un aléa sismique modéré, 
• un aléa faible vis-à-vis du phénomène de retrait / gonflement des argiles, 
• la présence de la nappe phréatique entre 3.0 et 3.5 m de profondeur par rapport au 

terrain existant lors de notre intervention. Celle-ci peut remonter à la surface du terrain 
en cas de crue centennale.  

 
Environnement du projet : 

 

• Projet : il s’agira de pavillons, éventuellement avec un sous-sol. 
 
 

5.2. Principes d’adaptation 
 

Sur la base des données collectées au cours de notre mission, pour des ouvrages simples, on 
retiendra les éléments suivants concernant le site, pour l’établissement de l’esquisse du projet : 
 

• Un dallage sur terre-plein sera envisageable moyennant la mise en œuvre d’un 
géotextile et d’une couche de forme épaisse. 

 
• Des fondations superficielles sont envisageables pour de faibles descentes de charges. 

Elles seront ancrées dans la formation n° 3 (argiles beiges à passées sableuses) soit 
entre 1.5 et 2.0 m de profondeur avec respect des préconisations développées au 
chapitre 5.4 pour un projet de plain-pied, soit entre 2.5 et 3.5 m /TN pour un projet 
comportant un sous-sol. 
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• La contrainte de service sera faible (de l’ordre de 0.100 MPa aux ELS). Elle sera définie 
lors des études G2AVP, selon les projets de maison et le résultat des sondages 
complémentaires.  

 
• En cas de projet de sous-sol semi-enterrés ou enterrés, l’insertion des ouvrages dans 

le site nécessitera la réalisation de terrassements en déblais/remblais. Une étude 
spécifique de stabilité des talus provisoires et définitifs devra être envisagé en phase 
projet. 
 

• La nappe pouvant remonter nous déconseillons les sous-sols enterrés. Les éventuels 
éléments enterrés devront bénéficier d’un drain périphérique relié à un exutoire ne 
pouvant pas refouler ou à une pompe de relevage. 
 

• Les sols sont peu perméables, les concepteurs devront s’orienter vers un système de 
rétention/infiltration dimensionné par un bureau d’étude spécialisé. 
 

• Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une 
modification partielle ou complète des adaptations préconisées. 

 

5.3. Pré-dimensionnement de la voirie 

 Préambule 
 

Il est prévu de construire une voirie au Nord pour l’accès au lotissement, une voirie de desserte 
dans le lotissement et un parking VL longeant la rue Nord. La cote de la voirie n’est pas 
précisément connue à ce stade du dossier.  
 
Par conséquent, les objectifs pour la voirie légère seront : 
 

• Une arase de type PF2 (EV2 > 50 MPa sur la couche de forme), 
• La structure de chaussée ne sera pas à vérifier au gel/dégel. 

 
Les indications données ici ne constituent qu’une première approche, un pré-dimensionnement. 
 
Pour l’ébauche dimensionnelle des structures, nous avons utilisé : 
 

• le guide technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC 
de septembre 1992 (GTR), 

• le guide pour la construction des voies et places en lotissement (CETE Ouest), 

• le guide technique : « conception et dimensionnement des structures de chaussées » 
(décembre 2004), 
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• le catalogue des structures types de chaussées neuves du réseau routier national 
(1998). 

 

 Partie Supérieure des Terrassements (PST) et classe d’arase 

La partie supérieure des terrassements est constituée par des sols limoneux et de passées 
sableuses (formation n°1 et 2). 
 
Lorsque les terrassements en déblais sont exécutés, la PST peut être estimée, en fonction des 
sols en présence dans un état hydrique « h», pour le sol support sans drainage ni amélioration, 
à une PST1/AR1. 
 
Les travaux devront être réalisés en période météorologique favorable et une nappe basse, 
afin d’obtenir des matériaux en état hydrique moyen à sec et pour permettre une circulation des 
engins sur la PST sans difficulté. 
 
Si, toutefois, les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront à prévoir 
afin d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme. 
 
 

 Couche de forme 

 
Pour obtenir une PF2 (EV2 ≥ 50 MPa) à partir d’une PST n°1, AR 1, il est nécessaire d’appliquer 
les préconisations suivantes : 
 

Etat hydrique de la PST Classe PST / AR Amélioration de la PST Couche de forme 

th PST 0 / AR 0 
Drainage latéral + 
traitement à la chaux sur 
50 cm d’épaisseur 

 0.35 m de matériaux 
A2 traités au liant et 
éventuellement à la 
chaux 

ou 
 
 0.40 m de matériaux 

de type R21 (0/60 
ou 0/100) au dessus 
d’un géotextile 

h PST 1 / AR 1 
Traitement à la chaux sur 
50 cm d’épaisseur 

m PST 2 / AR 1 

Pas nécessaire s 
PST 3 / AR 1 

ts 

 
Tous les éléments douteux ou éléments évolutifs ou putrescibles seront à purger.  
 
La couche de forme devra être constituée de matériaux naturels insensibles à l’eau de 
classification GTR D21/D31 (sablo-graveleux) de granulométrie 0/80 mm maximum 
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soigneusement compacté par couches selon les recommandations du GTR avec un objectif de 
compactage q3. 
 
Son épaisseur sera de l’ordre de 0.50 m (voir page 26 vérification au gel). 
 
 

 Structure type de chaussée 

Sur la base d’une assise de classe PF2, on peut proposer, à titre de pré-dimensionnement pour 
une voirie légère:  
 

Couches 
Epaisseur pour les voiries 
légères 

Surface 5 cm de BBSG (0/10) 
Fondation et base 25 cm de GNT 
Plateforme PF2 (EV2 > 50 MPa) 

 
Légende : BBSG : Béton bitumineux semi grenu, GNT : grave non traitée. 
 
L’entreprise pourra proposer des structures différentes dans la mesure où elles sont 
équivalentes (à justifier par note technique). 
 
La structure de chaussée devra être vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur 
les voiries et de la tenue au gel. 
 
Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants : 

• contrôle du niveau de portance de la plateforme, 
• respect des épaisseurs préconisées, 
• contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité. 

 
Par ailleurs, les GB et les BBSG seront conformes à la norme NF EN 13108 - 1 
 
Le dimensionnement des chaussées proprement dit devra être réalisé avec prise en compte 
des sollicitations réelles. Les zones spécifiques (giratoire, zones de retournement...) devront 
faire l’objet d’une étude approfondie en phase projet. A titre d’exemple, d’autres structures 
bitumineuses pourront être envisagées (type EME ou GB4 ou dallage béton). 
 
La structure de chaussée devra être vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur la 
voirie. Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points 
suivants : 

• contrôle du niveau de portance de la plateforme, 
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• respect des épaisseurs préconisées, 
• contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité. 

 
Nota Bene : Ceci n’est donné qu’à titre d’exemple. Les matériaux disponibles régionalement 
peuvent conduire à des dimensionnements de structure très différents. Nous nous tenons à 
disposition pour en vérifier la définition et les possibilités, dans le cadre d’une étude de projet. 
 

 Voiries lourdes 
 

Pour ce type de chaussée, les critères de réception sont en général de EV2 ≥ 80 MPa sur la 
couche de fondation et un EV2 > 50 MPa sur la couche de forme. 
 
Comme indiqué en 2.3.5, nous avons considéré une voirie avec un trafic de l’ordre de 10 à 30 
PL/J, soit une classe de trafic TC2 pour une durée de vie de 20 ans et sans taux de croissance. 
A titre d’exemple et pour une plateforme de type PF2, nous proposons la structure GB3/GB3 
suivante : 
 

• 6 cm d’enrobé BBSG, 
• 12 cm de GB3. 

 
Légende : BBSG : Béton bitumineux semi grenu et GB3 : Grave bitumineuse 
 
La vérification au gel a été réalisé ci-dessous. En l’absence d’information, nous avons supposé 
la vérification au gel vis-à-vis d’un hiver rigoureux. 
 
L’indice de gel atmosphérique de référence IR pris en compte pour la vérification au gel/dégel 
est celui de l’hiver rigoureux non exceptionnel dans la région de Strasbourg soit IR* = 165°C 
x jour. 
 
L’index Z se détermine à partir de la protection thermique apportée par les matériaux des 
couches de chaussée et de forme. 
 

An 
Couche de forme GNT BBSG GB 

0.12 0.06 0.06 
 
L’indice de gel IA est déterminé à l’aide de l’abaque suivant en fonction de Z (épaisseur de la 
couche de forme en centimètre et de QS (quantité de gel admissible par le sol support). Dans 
le cas présent, nous considèrerons un sol support très gélif (Qs = 0) : 
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L’indice de gel IA doit être au minimum de 165°C x jour pour vérifier la structure au gel, il faudra 
donc garantir un indice Z de 9,6. 
 
Le calcul de Z de la chaussée donne une épaisseur de couche de forme telle que :  
 

ZBBSG x 0.06 + ZGB x 0.15 + ZCDF x 0.12 = 9.6 
 

En prenant ZBBSG = 6cm et ZGB = 12 cm, on obtient ZCDF ≈ 70 cm 
 

Une couche de forme de 70cm d’épaisseur permet donc de vérifier la structure au gel 
pour un hiver rigoureux, sous réserve d’une mise en œuvre soignée en matériaux 
insensibles au gel. 
 
 
 
 
 
 

 Sujétions de conception et d’exécution de la voirie 
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L’étude détaillée et exhaustive des principes d’exécution relève de l’étude géotechnique 
G2PRO. Nous nous limiterons dans le cadre de la G2AVP à lister les principes généraux : 
 

• Les remblais d’apport sablo-graveleux ou rocheux devront être compactés par couches 
minces selon les recommandations du GTR, en fonction du type de compacteur utilisé, 
vitesse, nombre de passes 

• La mise en œuvre de la couche de roulement devra respecter les préconisations 
mentionnées dans la norme NF P 98-115 intitulée «Exécution des corps de chaussées 
», 

• Les conditions théoriques de mise en œuvre devront être respectées. En particulier, les 
conditions de température et de compactage devront être particulièrement soignées, 

• Tout sol douteux au niveau de la pleine masse devra être purgé et remplacé par un 
matériau d’apport conforme à nos précédentes prescriptions, 

• Les réseaux enterrés devront être remblayés avec soin avec un compactage dont 
l’objectif de densification est q3. Dans le cas où une solution traitement est envisagée, 
la pose des réseaux devra obligatoirement être réalisée avant le traitement de la 
plateforme. 

• Lors de la phase travaux, il conviendra de ne pas laisser la chaussée sans protection. 
 
 

6. Observations majeures 

 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales 
des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme 
NF P94-500 de novembre 2013). 
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7. Missions ultérieures 

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude préalable G1PGC pour 
les pavillons. 
 
Conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, il est nécessaire d’enchainer avec 
les phases suivantes :   

• Etude géotechnique de conception G2 phase avant-projet (G2 AVP).  

• Etude géotechnique de conception phase projet (G2 PRO), 

• Etude géotechnique de conception phase DCE/ACT (G2 DCE / ACT) 

• Puis, au stade exécution les études géotechniques de réalisation G3 et G4.   
 
 
Ginger CEBTP peut prendre en charge la réalisation des missions géotechniques à suivre, de 
conception et de réalisation.  
 
De plus, Ginger CEBTP peut également assurer la maîtrise d’œuvre des ouvrages 
géotechniques. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS 

GEOTECHNIQUES 

 
 

• Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 
• Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P 94-500 - version de Novembre 2013) 
 

Enchaînement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d'œuvre 

Mission d'ingénierie 
géotechnique (GN)  

et Phase de la mission 

Objectifs à atteindre 
pour les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 
management 
des risques 

géotechniques 
attendu 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques 

à réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1) 

 Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première 
identification 
des risques 
présentés 
par le site 

Fonction 
des données 
existantes et 
de la complexité 
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS 

Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Principes Généraux 
de Construction (PGC) 

Première adaptation 
des futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première 
identification 
des risques 
pour les futurs 
ouvrages 

Fonction 
des données 
existantes et 
de la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 
(G2) 

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison 
des solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures 
préventives pour 
la réduction des 
risques identifiés, 
mesures  
correctives 
pour les risques 
résiduels avec 
détection au plus 
tôt de leur 
survenance 

Fonction du site 
et de la 
complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du projet 

Fonction du site 
et de la 
complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase DCE / ACT 

Consultation sur 
le projet de base / 
Choix de l'entreprise 
et mise au point du 
contrat de travaux 

 

Étape 3 : 
Études 
géotechniques 
de réalisation  
(G3/G4) 

 À la charge 
de l'entreprise 

À la charge 
du maître 
d'ouvrage 

   

EXE/VISA Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3)  

Phase Étude (en 
interaction avec 
la phase Suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 

Phase 
Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction 
avec la phase 
Supervision 
du suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du projet, 
avec maîtrise 
de la qualité, du délai 
et du coût 

Identification des 
risques résiduels, 
mesures 
correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels  
(réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours 
d'expérience) 

Fonction 
des méthodes 
de construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 

Phase Suivi 
(en interaction 
avec la phase 
Étude) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 

Phase 
Supervision 
du suivi 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction 
avec la phase 
Supervision 
de l’étude) 

Exécution 
des travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes 
du maître d'ouvrage 

Fonction 
du contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement 
de l’ouvrage et 
des avoisinants 
en cours 
de travaux 

À toute étape 
d'un projet ou 
sur un ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur  
e projet ou sur 
l'ouvrage existant 

Influence 
de cet élément 
géotechnique 
sur les risques 
géotechniques 
identifiés 

Fonction 
de l'élément 
géotechnique 
étudié 
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CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P 94-500 - version de Novembre 2013) 

 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet 
pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune 
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues 
d’investigations géotechniques appropriées. 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre 
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend 
deux phases : 

Phase Étude de Site (ES) 

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 
d’un site. 

— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une 
première identification des risques géotechniques majeurs. 

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques 
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats. 

— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs 
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages 
enterrés, améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants 
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée 
à cette dernière. Elle comprend trois phases : 

Phase Avant-projet (AVP) 

Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats. 

— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction 
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, 
dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la 
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

Phase Projet (PRO) 

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées 
suffisamment représentatives pour le site. 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats. 

— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des 
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis 
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

Phase DCE / ACT 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats 
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs 
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges 
particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 

— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation 
des pièces techniques des contrats de travaux. 
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation 
ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 
Elle comprend deux phases interactives : 

Phase Étude 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats. 

— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des 
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et 
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, 
auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et 
de suivi. 

Phase Suivi 

— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives 
prédéfinies en phase Étude. 

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire 
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement 
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi 
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise 
d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 

Phase Supervision de l’étude d’exécution 

— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et 
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan 
de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

Phase Supervision du suivi d’exécution 

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par 
l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation 
ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, 
à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique 
précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles 
pour le projet ou l’ouvrage existant. 

— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 

— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le 
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 

— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de 
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à 
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 3 – SONDAGES PRESSIOMETRIQUES 

 
 

• Coupes des sondages destructifs, 
• Courbes pressiométriques éventuelles (pl* et EM), 

 
  



SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP1

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.70

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 6.00m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pressiométrique - E158-1 V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP2

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.50

Date début de forage : 05/05/2021

Date fin de forage : 03/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 6.00m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine heckengarten

Observation :

Log pressiométrique - E158-1 V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP3

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.50

Date début de forage : 03/05/2021

Date fin de forage : 03/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 6.00m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pressiométrique - E158-1 V0 du 21/07/2016
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ANNEXE 4 – ESSAIS DE PENETRATION DYNAMIQUE 

 
• Pénétrogrammes, 
• Coupes approximatives des sols éventuelles, 
• Valeurs de frottements éventuelles. 

 
  



GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PN1
Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : Commune de ZELLWILLER
Dossier : EST2 L111

Date essai : 28/04/2021

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 159.4  (NGF)

Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)
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MATERIEL UTILISE : SOCO10P

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  10.3 kg -  tiges de  1 m. et de 6 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 2020  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PN2
Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : Commune de ZELLWILLER
Dossier : EST2 L111

Date essai : 28/04/2021

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 159.6  (NGF)

Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)
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arrêt du battage à 3.20 m (  156.40 m NGF )

MATERIEL UTILISE : SOCO10P

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  10.3 kg -  tiges de  1 m. et de 6 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 2020  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PN3
Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : Commune de ZELLWILLER
Dossier : EST2 L111

Date essai : 28/04/2021

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 159.4  (NGF)

Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)
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 0  5  10  15  20  25

arrêt du battage à 3.00 m (  156.40 m NGF )

MATERIEL UTILISE : SOCO10P

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  10.3 kg -  tiges de  1 m. et de 6 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 2020  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PN4
Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : Commune de ZELLWILLER
Dossier : EST2 L111

Date essai : 28/04/2021

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 159.4  (NGF)

Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)
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 0  5  10  15  20  25

arrêt du battage à 4.00 m (  155.40 m NGF )

MATERIEL UTILISE : SOCO10P

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  10.3 kg -  tiges de  1 m. et de 6 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 2020  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PN5
Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : Commune de ZELLWILLER
Dossier : EST2 L111

Date essai : 28/04/2021

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 159.5  (NGF)

Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
 (m)
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arrêt du battage à 3.00 m (  156.50 m NGF )

MATERIEL UTILISE : SOCO10P

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m -  équipage mobile  10.3 kg -  tiges de  1 m. et de 6 kg -  section pointe de  20 cm²

Etalonné le 2020  ---  Coef.[Er] utilisé: 0.89
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GINGER CEBTP annexe: 

PENETROMETRE  DYNAMIQUE   PN6
Chantier : Aménagement d'un lotissement

Client : Commune de ZELLWILLER
Dossier : EST2 L111

Date essai : 28/04/2021

Echelle prof.  : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Couple

N.m

Localisation essai
 - X : 
 - Y : 
 - Z : 159.55  (NGF)

Prof. NGF RESISTANCE de POINTE  qd  ( en MPa )
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MATERIEL UTILISE : SOCO10P
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SONDAGE A LA PELLE F1

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.40

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 3.10m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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EXGTE 3.23.1



SONDAGE A LA PELLE F2

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.60

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 3.00m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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SONDAGE A LA PELLE F3

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.40

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 2.70m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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EXGTE 3.23.1



SONDAGE A LA PELLE F4

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.55

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 2.90m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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EXGTE 3.23.1



SONDAGE A LA PELLE F5

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.50

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 1.00m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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SONDAGE A LA PELLE F6

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.55

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 2.70m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

C
o

te
 N

G
F

159.35 m159.35 m

157.95 m157.95 m

156.85 m

N
iv

e
a

u
 d

'e
a

u
 

(m
)

Lithologie

Terre végétale brune

0.20 m

Remblais limono - graveleux (briques, bétons, plastiques)

1.60 m

Sables et graviers limoneux

2.70 m

Photographie

L
o

g
ic

ie
l 
J
E

A
N

 L
U

T
Z

 S
.A

 -
 w

w
w

.j
e
a
n

lu
tz

s
a
.f

r

EXGTE 3.23.1



SONDAGE A LA PELLE F7

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.55

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 3.20m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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SONDAGE A LA PELLE F8

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.45

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 2.80m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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SONDAGE A LA PELLE F9

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.50

Date début de forage : 04/05/2021

Date fin de forage : 04/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 2.50m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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SONDAGE A LA PELLE F10

Client :

Chantier : Aménagement d'un lotissement

Dossier : EST2L111

X :

Y :

Z : 159.50

Date début de forage : 19/05/2021

Date fin de forage : 19/05/2021Echelle : 1/50

Machine : M240 Profondeur de fin : 0.80m

Commune de ZELLWILLER

Localité : ZELLWILLER - domaine Heckengarten

Observation :

Log pelle mécanique - E138 - V1 du 21/07/2016
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ZELLWILLER

ZELLWILLER - LOTISSEMENT HECKENGARTEN - C67140

FAIVRE MARTIAL

EST2.L111.0001 COMMUNE DE ZELLWILLER

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES

REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

NF P 11-300

19/05/21

SacMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage à la Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

19/05/21Date de livraison :

Description :

Sondage : F1

Profondeur : 0.70/2.10 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP STRASBOURG
13 RUE DE L'ELECTRICITE
67800 HOENHEIM

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm 

Wn / W OPN

Indice de Consistance   - Ic 

Indice Portant immédiat - IPI

Teneur en eau naturelle - w

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP  

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

NF EN ISO 17892-1 23.9

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

26

23

3

50

100.0

97.0

99.1

 CLASSIFICATION NF P 11-300:

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Argile beige / orangé

g de bleu
pour 100 g

NF P94-068VBS

N° 21EST-0216

Demandeur / MOE :

Client / MO :

COMMUNE DE ZELLWILLER

Pour information:

Teneur en eau Optimale W OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations:

Le Responsable du Laboratoire

Julien BELOTTI

GINGER CEBTP  Agence de STRASBOURG - 13 RUE DE L'ELECTRICITE  67800 HOENHEIM     Tél:03.88.81.20.50    Fax:03.88.81.21.50   Email:
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ZELLWILLER

ZELLWILLER - LOTISSEMENT HECKENGARTEN - C67140

FAIVRE MARTIAL

EST2.L111.0001 COMMUNE DE ZELLWILLER

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES

REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

NF P 11-300

19/05/21

SacMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage à la Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

19/05/21Date de livraison :

Description :

Sondage : F8

Profondeur : 0.50/0.80 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP STRASBOURG
13 RUE DE L'ELECTRICITE
67800 HOENHEIM

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm 

Wn / W OPN

Indice de Consistance   - Ic 

Indice Portant immédiat - IPI

Teneur en eau naturelle - w

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP  

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

NF EN ISO 17892-1 13.3

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

22.3

76.6

 CLASSIFICATION NF P 11-300:

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Sables limoneux gris

0.78 g de bleu
pour 100 g

NF P94-068VBS

N° 21EST-0184

Demandeur / MOE :

Client / MO :

COMMUNE DE ZELLWILLER

Pour information:

Teneur en eau Optimale W OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

B5

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations:
Le Responsable du Laboratoire

Julien BELOTTI

GINGER CEBTP  Agence de STRASBOURG - 13 RUE DE L'ELECTRICITE  67800 HOENHEIM     Tél:03.88.81.20.50    Fax:03.88.81.21.50   Email:
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CONTACT 

Agence de Strasbourg 

13 rue de l’Electricité - 67800 HOENHEIM 
 

Tél. : +33 (0) 3 88 81 20 50 

cebtp.strasbourg@groupeginger.com 

www.groupe-cebtp.com 


